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Zalgcznik nr 1a

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Logistyczna obstuga zbierania probek, bankowanie i ewidencja probek, izolacja komoérek do analizy

cytometrycznej

1. Zakres zamowienia obejmuje:

» Logistyczna obstuga zbierania probek

¢ Organizowanie harmonogramu odbioru i przekazywania prébek do odpowiednich jednostek lub
laboratoriow.

e Koordynacja transportu prébek w warunkach zapewniajgcych ich integralnos¢ i zgodnos$¢ z
procedurami.

o Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za przekazanie probek oraz potwierdzanie
odbioru/dostarczenia.

¢ Dbanie o wlasciwe opakowanie i oznakowanie prébek zgodnie z wytycznymi BHP i regulacjami.

» Bankowanie i ewidencja prébek

e Wprowadzanie danych prébek do systemu ewidencyjnego/laboratoryjnego.

¢ Nadawanie unikalnych identyfikatorow probek i utrzymywanie ich spojnosci w dokumentaciji.

o Przechowywanie prébek w warunkach kontrolowanych (np. zamrazarki, chtodnie) zgodnie z
procedurami.

e Monitorowanie stanu i terminu waznosci probek oraz raportowanie ewentualnych brakow lub
problemow.

» lzolacja komérek do analizy cytometrycznej

¢ Przygotowywanie probek biologicznych do procesu izolacji komorek.

o Wykonywanie izolacji komérek zgodnie z ustalonymi protokotami laboratoryjnymi.

o Dokumentowanie przebiegu procesu i parametréw izolacji w wymaganej formie.

e Wspodtpraca z zespotem odpowiedzialnym za analize cytometryczng w zakresie przekazywania
przygotowanych prébek.

> Dodatkowe obowiazki wspierajace

e Przestrzeganie zasad BHP i procedur jako$ciowych obowigzujgcych w miejscu pracy.

o Utrzymywanie porzadku na stanowisku pracy i w strefach przechowywania prébek.

e Raportowanie przetozonemu wszelkich nieprawidtowosci w przebiegu proceséw.

2. Termin realizacji zamowienia:
Termin realizacji przedmiotu zaméwienia ustala sie na okres od 01.09.2025 r. do 31.03.2026. Szacowany
nakfad pracy na m-c wynosi o. 80h. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji

przedmiotu zaméwienia. Nowe terminy bedg ustalane w konsultacji z wytonionym Wykonawcs.



